DocuSign Envelope ID: 85185156-7BF8-4C98-BBAC-48D0E5CB13B9

Annexe C : Modalités de Mise en Place du Service

Le présent Annexe a pour objectif de décrire les modalités financières de mise en place du Service.

Ces modalités se composent des éléments suivants :

- Mise en place de l'infrastructure
- Configuration du Progiciel

1. MISE EN PLACE DE L'INFRASTRUCTURE

La mise en place de l'infrastructure de FM Cloud Services nécessite une intervention pour configurer l'accès son service Saas FM Cloud Services. Cette prestation est offerte au regard de notre partenariat.

2. CONFIGURATION DU PROGICIEL

La configuration Progiciel est composée des différentes Prestations fournies dans le cadre du Statement of Work et/ou devis signé par les Parties.

3. REVERSIBILITE

3.1 Principes

A la fin du contrat pour quelque cause que ce soit ou sur décision de GROUPE ATLANTIC, FuturMaster s'engage à :

- Communiquer au Groupe ATLANTIC, les informations et éléments qui lui sont nécessaires pour lui permettre de procéder à la réversibilité de la solution.
- Assister sans surcoût le groupe ATLANTIC, dans les conditions ci-après, pour la réversibilité totale des Prestations (décrites au paragraphe 3) portant sur la Solution afin de permettre au Groupe ATLANTIC de reprendre, ou de faire reprendre, par un tiers désigné, les Prestations réalisées et ce, dans les meilleures conditions.

Le processus de réversibilité constitue une activité projet à part entière, qui doit être mené par les Parties, comme un projet de prise en charge de ces Prestations, FuturMaster fournissant à GROUPE ATLANTIC toutes les informations et l'assistance nécessaires dans le cadre d'une phase de restitution.

Les opérations de réversibilité débuteront sur demande de GROUPE ATLANTIC, de façon à être achevés à la date d'expiration du Contrat.

Quel que soit le motif qui a donné lieu à la cessation des relations contractuelles, les obligations nées pendant la durée du Contrat ne prennent fin que lorsque FuturMaster aura respecté ses engagements liés à la réversibilité.

3.2 Planning

Cette phase est initialisée un mois avant la fin du Contrat ou, dans le cas d'une résiliation anticipée du Contrat, à compter de la date de réception de la notification de résiliation.

Un PV de recette de fin de phase de réversibilité validé par GROUPE ATLANTIC sans réserve, clôture cette phase.

Ce PV permet de constater que GROUPE ATLANTIC a bien réceptionné l'ensemble des fichiers avec les données décrites et est capable de les lire et de les interpréter.

Dans le cas où GROUPE ATLANTIC ne serait pas en mesure de lire les Données réceptionnées ou considérerait que certaines Données sont manquantes, GROUPE ATLANTIC avisera par écrit FuturMaster qui disposera d'un délai de 15 jours ouvrés pour lui fournir un ensemble de données complet et lisible au moyen d'une technologie standard.

Préalablement à la clôture définitive de cette phase, FuturMaster aura confirmé par écrit à GROUPE ATLANTIC avoir bien détruit l'ensemble des Données en sa possession (y compris les backups) relatives à la solution.

Le Contrat (et les facturations de souscription Cloud en découlant) ne pourra prendre fin avant la signature dudit PV de recette par GROUPE ATLANTIC.

3.3 Description des services

Les données (« Données » dans ce document) concernent l'ensemble des données présentes sur la plateforme d'échange ainsi que l'ensemble des données statiques ou dynamiques saisies directement dans la solution.

Les Données seront transmises au Client sous forme de fichiers .CSV déposés sous un drive partagé ou sur tout autre moyen électronique défini de façon conjointe par les Parties.

Chaque ensemble d'informations (statique ou dynamique) fera l'objet d'un fichier .CSV spécifique.

Un document de description des Données définira (sous le même format que les formats des tables décrites dans les analyses techniques) pour chaque fichier :

- La description des données avec une description fonctionnelle associée
- Les séparateurs utilisés
- Le format de chaque champ

Le transfert des connaissances et des documentations au Groupe ATLANTIC ou au tiers prestataire choisi.

FuturMaster enverra à Groupe ATLANTIC, le document décrivant les Données ainsi que le mode de transmission des fichiers. GROUPE ATLANTIC disposera d'un délai de 20 jours ouvrés pour valider le document. Une fois le document validé, FuturMaster disposera d'un délai de 15 jours ouvrés pour fournir à GROUPE ATLANTIC l'ensemble des Données, dans le format validé par les deux Parties.